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1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt na obiekcie budowlanym pn ,,Przebudowa sieci
wodociggowe] dosylowej w miejscowosci Mymon oraz Sieniawa” gmina Besko  powiat sanocki
wojewddztwo podkarpackie

1.2 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.  Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej Ogolnej specyfikacji technicznej moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Besko, u. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

2) Instytucja finansujaca inwestycje
3) Gmina Besko, u. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

4) Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku ul. Aleje Wojska Polskiego 74 38-500
Sanok

5) Wykonawca

6) Zarzadzajacy realizacja umowy
Gmina Besko, u. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

7) Przyszty uzytkownik
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Besku

1.3 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla

robdt budowlanych objetych Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe



1.3.2 Ogdlny zakres robot

®  Przebudowa sieci wodociagowej dosytlowej $r S00mm z rur stalowych o dtugosci 375m na odcinkach W1 —
W2 —W3 oznaczonych w dokumentacji projektowej rys nr 1, 2

2) Roboty budowlane
-ziemne
-montazowe

3) Projekt zagospodarowania terenu obejmuje :
- przebudowe sieci wodociggowej

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczego6lnych zadaniach i obiektach
Sie¢ wodociaggowa realizowana bedzie w jednym etapie.

1.3.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.3.5  Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Dokumentacja projektowa na przebudowe sieci wodociagowej dosylowe;j

1.3.6  Spis szczegdotowych specyfikacji technicznych

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Kod CPV 45000000-7
Roboty budowlane. Str. 3 — 19

2. Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Kod CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne. Str. 20-28

3. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Kod CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow. Str. 29-50

1.3.7 Wpykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji

1.3.8 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.

1.4. OKreslenia podstawowe

llekro¢ w OST , SST jest mowa o:

[.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
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budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skladowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
iurzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw skladajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki,$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
pr_ojektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,



1.4.17.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

| .4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
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zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu Jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L. 340 2 16.12.2002 r, z pdzn. zm.).



14.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

14.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

14.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

14.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1 .4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1441. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt

1442. Wspolnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 .
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1443. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy"'.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

“Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az dog
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrdédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
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formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatléw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym

umowsy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4 2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czgsci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i

12



wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgcji.

inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
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swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z

dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

w

Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
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*  wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

O operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

« Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoly odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

NOo ok W

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot(koncowy) robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej tub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

92. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(Htymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie t usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. 9.2.3 .Koszt likwidacji

objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunigcie

wbudowanych materialow i oznakowania, (b)doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
pdz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniajace rozporzadzenie
w prawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
péz. 2042

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZ]J - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych



1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych na obiekcie budowlanym pn ,,Przebudowa sieci wodociaggowej dosylowej w
miejscowosci Mymon oraz Sieniawa” gmina Besko powiat sanocki wojewodztwo podkarpackie

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

2.2.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowa wymieniong w pkt. 1.1.

W zakres robdt wehodzi:

— wykonanie wykopéw nie obudowanych,

— wykonanie wykopoéw obudowanych,

— wykonanie wykopdéw w ostonie $cianek szczelnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych — Wymagania Ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych — Wymagania Ogodlne

MATERIALY

. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016,
z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuja jako

zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

— pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

— inne elementy umacniajgce $ciany wykopow — za zgodg inspektora nadzoru,
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S.

5.1.

5.2.

5.3.

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

— rury drenarskie © 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

prefabrykowane elementy studni,

geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nie obudowanych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

SPRZET

Roboty ziemne mogag byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych — Wymagania Ogodlne

TRANSPORT

Materialty z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia Iub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych — Wymagania Ogolne

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogolne
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W

trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéow gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedlozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudows, modernizacjg, remontem lub rozbiorka

obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
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5.4.

5.5.

5.6.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawcg i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopodw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem rur.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowag, aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych,

— rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkow przeplywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odplyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego

wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chronié¢ przez utozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlanej.

Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien scian wykopow w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych
dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami.
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Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé $ciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:

— og6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic usytuowania elementdw scianki szczelnej,

— dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementow przysziej konstrukcji musza one
spelnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze
zastosowac systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
przepustow przed przystgpieniem do robot na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekow wodnych grodzie nalezy wzmocnié¢ przez wbicie w poprzek rowu
scianki szczelne;j.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+15cm  —dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2cm  —dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podlozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopdow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych — Wymagania Ogdlne
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogolne
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie Scianek szczelnych wraz wykonaniem elementow
usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez inspektora
nadzoru,

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

9.  PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

10.  PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

11.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
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10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;

1.

z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z pdzniejszymi zmianami),

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecietne
goria objetosciowa spulchnienie po
W stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
KN/m’ objetosci '
1 piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9.8 0d 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od5do 15
2 “iasek wilgotny 16,7 od 15do 25
*jasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub 16,7 od 15 do 25
od pad kami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 0d 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 0d20do30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzeli nowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 0d 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazéw 19,6 0d 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
*opioty lotne zlezale 17.7 0d 20 do 30
19,6
4 _Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
nasie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy nie zwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Blina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10V30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzeli n owy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

26



Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19.6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Holupek twardy 26,5 od 30 do 45

L.upek mikowy i piaszczysty nie spekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gléwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gldwnie skat osadowych o spoiwie
Krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien nie zwietrzaty 23.5 od 45 do 50
Magnezyt 28.4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

8 hupek plastyczny twardy nie spekany 24,5 od 45 do 50
*jaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy nie zwietrzaty 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakdw skat gléwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25.5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
3nejs 25,5 od 45 do 50

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26.5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45 do 50
27.4

"' Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialéw na warstwy nasypow przed ich

zageszczeniem, wicksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych
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Tabl

ica 2. Podzial gruntéw

pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Grupy gruntow
Wyszczegblnienie Jednos
Lp. | wlasciwosci tki | niewysadzinowe watpliwe wy sadzinowe
1 |Rodzaj gruntu -rumosz - piasek pulasty |mato wysadzinowe
niegliniasty - - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwigzla, glina
zwir -pos potka |gliniasta -zwir |zwiezla, glina pylasta zwiezla - it, it
- piasek gruby - gliniasty - piaszczysty, it pylasty bardzo
piasek $redni - pospoika wysadzinowe - piasek gliniasty -
piasek drobny - gliniasta pyl, pyl piaszczysty - glina
zuzel piaszczysta, glina pytasta - it
nierozpadowy warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek § % <15 od 15 do 30 od >30 >
0,075 mm <, 0,02 <3 3do 10 10
mm
3 |Kapilarno$¢ bierna H*. m <1,0 Z1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW 1 RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA $CIEKOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

14. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych na obiekcie budowlanym pn ,,Przebudowa sieci wodociggowej dosylowej w
miejscowosci Mymon oraz Sieniawa” gmina Besko powiat sanocki wojewodztwo podkarpackie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych i drugorzednych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z budowa wymieniona w pkt. 1.1.

Roboty obejmuja wszystkie  czynnosci  podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych, przewodow wodociggowych tranzytowych,  magistralnych,  rozdzielczych
osiedlowych, przylaczy (polaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociaggowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza,
zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢
miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
Zakres rzeczowy zadania podany zostat w pkt 1.3.2 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych — Wymagania Ogdlne

W zakresie tym wystepuja nastgpujace elementy:

®  Rury z polietylenu PE HD z surowca klasy PEIOOR ~ SDR17 PNI10 o srednicy 355 x 21,Imm o dlugosci
375,00m

Do wykonania w/w elementdw niezbedne jest wykonanie robot w zakresie:

oznakowania robot,

dostawy materialow,

wykonania prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonania rur ochronnych,

wykonania wykopu w gruncie kat. I1I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodéw wodociggowych

montaz uzbroj enia

zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

10 odtworzenie nawierzchni po robotach

11. przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

bt

R R UE

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1 4.

Sie¢ wodociagowa

Uktad polaczonych przewoddédw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode

przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
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uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.
Przewo6d wodociagowy tranzytowy
Przesylowy przewdd bez odgaltezien, przeznaczony wylacznie do przesytu wody.
Przewod wodociaggowy magistralny
Magistrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewodow rozdzielczych.
Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.
Przylacze wodociggowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
" armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
= armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,
= armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
® armatura przeciwpozarowa - hydranty,
= armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociaggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

Polgczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewanag
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

Polgczenie doczolowe - polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptlaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Polgczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu
grzejnego i docisnigcie faczonych powierzchni.

Polgczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociagu za pomoca
zkaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociaggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

»W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdéz.

1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, pdz. 2072),
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, pdz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokotly odbiorow czg$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
z p6zniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociaggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej fub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetniaé¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

222, e

2.23. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Szczegotowe zestawienie i parametry techniczne uzbrojenia podane sg w przedmiarze robot
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W budowie rurociagdw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy laczeniu rur PE z
ksztattkami z r6znych materialow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w OST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci  wskazaniom zawartym w  SST,
PZJ lub  projekcie  organizacji  robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych — robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Zestawienie sprzetu podane zostato w przedmiarze robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m

e jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukladaniu stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang poltozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziatlaniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatlem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robéot podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywacé si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociaggu w wykopie.

Rury wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na calej
dhugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 50% obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetlnienie wymagan okre$lonych
w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W polaczeniach
zgrzewanych stosowane sa:
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania

polaczenia zgrzewanego z bosym kornicem lub rurg
ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania

polaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncoéwek do
wilasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogloby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofatdowanie.

54.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktore zaciskane sg na koncowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 1 10 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialdw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztaltek kolnierzowych (adaptoréow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kolnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada si¢ na te
rurg kolnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kohlierzem oraz
uszczelkg musi znalez¢ si¢ wewnatrz zlacza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie

wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierdwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spehienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-175:2000.
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5.5.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka  (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ultatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociagowych lub bezposrednio
w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw
sztucznych moze mieé zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-
EN 681-1 Iub 681-2. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wglebien i1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem
nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. |W czasie wykonywania robot
montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen producentow
wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne'" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociagowych" pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na oceng prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych.

Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztaltowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych

powierzchni taczonych elementow,

przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- calkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wicksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z

doktadnoscia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zadanie

inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca

si¢ przeprowadzaé probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami

techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i pelny

zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie

od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci

nalezy zachowaé nastgpujace warunki: -(ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny

by¢ jasno okreslone w projekcie albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopoéw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete, -(profil przewodu powinien umozliwiaé
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie przeprowadzania proby
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szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

-przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napehnianie przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20'C,

- po catkowitym napeltnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié na 20 godzin w celu

ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac

jego poziom,

- wynik préby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot podane zostaly w OST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne'" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1, Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy)umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:
: 3
- wykopy i zasypka - m”,
. ., . , 2
- umocnienie $cian wykopow - m”,

- wykonanie podtoza - m’ (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych (w przypadku wyceny

robot w oparciu o0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociaggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie¢ wzdtuz ich osi tacznie z ksztaltkami w
metrach wedlug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie. Armature
tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

W przypadku wyceny robdt w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru robdt podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych dokonuje sie¢ w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;j.

Dlugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdhuiz ich osi w metrach wedtlug rodzajow rur i
srednic. Ksztaltki oblicza sie¢ w sztukach z podzialem na $rednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych
elementow.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne'" pkt 8
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8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociagowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidtlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja

- zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zalacznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czesciowego,

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czgsciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoSci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng

- zbadaniu protokoldéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych raz wynikéw

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, -(zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

- zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagdw

przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czgsciowych przewodu wodociagowego (zalacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego (zalacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociaggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozyé o§wiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa

warunkami pozwolenia na budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w

tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
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ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich konncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
- wykonanie robdt ziemnych,
- montaz rurociaggdéw i armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

93.2.  Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Doczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, p6z. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2002 r. Nr 147, péz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz.
627 z pdzn. zm,).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, p6z. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, péz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, pdz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).
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10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czeg$¢ 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czgsé
4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czeg$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdlne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki

16. PN-EN 145272000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. = Posadowienie = bezposrednie ~ budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich

czesci sktadowych.
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10.4.lnne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE

- Katalog Techniczny

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

10.5 -----------

10.5.2. Organizacja robét i roboty przygotowawcze

2.1. Dokumentacja

Dokumentacja techniczna na budowe przewodu wodociagowego powinna by¢ przekazana
wykonawcy.

2.2. Plac budowy

Przed przystapieniem do budowy przewodu wodociaggowego wykonawca (kierownik budowy)
powinien wykonaé nastepujace czynnosci:

— przejaé od inwestora projekt trasy przewodu wodociggowego oraz usytu
owanie stalych punktéw wysokosciowych reperéw z ich rzgdnymi,

— zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak: o§ wykopu, zmia
ny kierunkow i punkty uzbrojenia — hydranty i zasuwy (p. 2.8.),

— wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materialow oraz
drogi dowozu do strefy montazowej,

— wyznaczy¢ w terenie miejsce budowy wzglednie ustawienia prowizoryczne
pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych — plac budowy
powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Przed rozpoczgciem robot montazowych, szczegélnie w przypadku koniecznosci wykonywania
czynnosci zgrzewania rur PE, nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenie, zabezpieczone przed
kurzem i opadami atmosferycznymi. Moga to by¢ prowizoryczne namioty ustawione nad miejscem
montazu.

2.3. Wyposazenie w sprzet montazowy

2.3.1. W sklad kompletu narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca wchodza:

— zgrzewarka do rur z frezarka i obcinakiem

2.3.2 Do zgrzewania rur niezbedne sg:
— zgrzewarka do rur PE

2.3.3

— komplet kluczy plaskich do srub

— noze rolkowe do ciecia rur lub reczna elektryczna szlifierka katowa

— ubijaki reczne lub mechaniczne,

— trojnogi z rur stalowych z wciagarkg reczna,

— zurawie budowlane z wysiggnikiem prostym o dlugosci 3 m i udzwigu do 500 kg

2.4. Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogdlnym
warunkom bhp, a w szczego6lnoscei powinno przewidywac:
a) pomieszczenie na szatnie,
b) urzadzenia do mycia ciata,

c) ustepy.
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Rozmiar tych pomieszczen i ich usytuowanie jest zalezne od wielkosci budowy i czasokresu jej trwania.
Pomieszczenia gospodarcze na $redniej wielkosci budowie (ponad 200 mb wodociagu) powinny sktadaé
si¢ z:

a) pomieszczenia magazynowego,

b) placu sktadowego,

¢) przy zlaczach zgrzewanych — namiotu, przy
budowach duzych (ponad 1000 mb) powinno by¢ przewidziane biuro dla
kierownika budowy.

Lokalizacja tych pomieszczen i urzadzen powinna by¢ ustalona mozliwie posrodku trasy
budowanego przewodu.

2.5. Zatrudnienie

Ilos¢ brygad roboczych ich specjalizacja i sklad osobowy uzaleznione sg od wielkosci budowy i
metody montazu przewodu.

Rury z polichlorku winylu i specyfika ich ukladki i montazu wymagaja obsady pracownikow o
specjalnych kwalifikacjach: powinni to by¢ monterzy sieci wodociggowej przeszkoleni w zakresie
wykonywania przewodéw wodociagowych z PVC.

Przy robotach o malym zasiegu wszystkie operacje beda wykonywane przez jedng brygade; przy
robotach duzych, a wiec o trasach ponad 500 m, mozna zrdéznicowa¢ obsade robocza o
wyspecjalizowanym charakterze.

Calo$¢ budowy przewodu wodociggowego sklada sie z cyklow technologicznych, ktére moga
wystepowac jednorazowo, wzglednie powtarza¢ sie. Mozna tu wyrozni¢ 4 operacje, stanowiagce jeden
cykl technologiczny, a mianowicie:

L. Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéw do strefy montazowej.

2 Roboty ziemne i odwodnieniowe jak: wykopy, budowa i rozbidrka zabezpieczenia Scian, ujecie
wod gruntowych, narzedzia do pompowania, odprowadza nie wody.

3. Montaz przewodu jak: tyczenie trasy, ustalanie spadow, przygotowanie podtoza, uktadka rur,
laczenie, montaz ksztaltek i armatury, ptukanie, dezynfekcja, proby hydrauliczne.

4. Roboty wykonczeniowe: zasypka, komprymacja zasypki, rozbiorka urzadzen, obetonowanie

uzbrojenia, uporzadkowanie placu budowy.

Podane wyzej operacje powinny by¢ wykonywane przez jedna lub kilka brygad o sktadzie 3 robotnikow, w
tym jeden monter i dwdoch pomocnikéw. Ilos¢ brygad jest uzalezniona od narzuconego tempa robdt i
stopnia mechanizacji.

2.6. Odbior materialow

Producent do kazdego zamoéwienia dolgcza dokumenty, wystawione przez wlasna kontrole
techniczng, w ktoérym stwierdzona powinna by¢ zgodnos$¢ partii rur z wymaganiami obowiazujacych
norm.

Ponadto producent dostarcza zaswiadczenie o dopuszczeniu rur dla budowy przewodow
wodociagowych przeznaczonych do wody do picia. Kazdg partie rur lub ksztaltek zaopatruje si¢ w
etykiete zawierajaca:

— nazwe lub znak wytwérni,

— numer partii,

— numer kolejny wiazki w partii,
— dhugosé rur w wiazce i liczba sztuk,
— wage brutto,

— znak kontroli technicznej.

2.7. Transport i skladowanie

Transport rur samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych. W szczegodlnoscei rury PVC powinny byé nalezycie zabezpieczone przed zmiang
polozenia podczas przewozu.

7 uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
— przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
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— na platformie samochodu rury powinny leze¢ , na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
— wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,
— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
— rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu
dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach — kontenerach,
— przy zatadunku i wyladunku rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diluzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywaé w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,0 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow
i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé.

2.8. Pomiary

Projektowana trasa przewodu wodociaggowego powinna by¢ w terenie trwale i widocznie oznaczona
i zabezpieczona. Oznaczenie osi trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkow i $wiadkow, a wzdtuz
trasy powinny znajdowaé si¢ state lub prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne powinny by¢é
sprawdzone i podane przez upowaznione wladze geodezyjne.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktow trasy do punktow statych w terenie
oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkdw i swiadkow przebiegu osi przewodu. Wszystkie zatamania
trasy musza by¢ okreslone przez punkt przeciecia osi dwdch kierunkow oraz podanie katow zatamania
trasy.

Rozktadanie wykopow odbywa si¢ przez wyznaczenie gabarytu wykopu za pomoca bali
drewnianych lub wyprasek stalowych, uktadanych po obydwu stronach osi wykopu w ustalonej dla
kazdej srednicy przewodu wodociagowego odleglosci.

10.5.3. Roboty ziemne — wykopy, odwodnienie i zasypka

Wykopy pod przewody wodociaggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma. Roboty
ziemne Wymagania i badania przy odbiorze"
Norma zawiera zbior przepisow w zakresie wymagan dotyczacych:
— wykopoéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warun
kow bezpieczenstwa pracy,
— zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
— wykopdw otwartych o scianach pionowych bez obudowy,
— wykopdw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,
— minimalnej szeroko$ci wykopow,
— materiatu podloza naturalnego i jego zabezpieczenia,
— wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,
— stosowania $cianek szczelnych,
— zasypywania przewodu.

3.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéow wodociggowych z rur PE stosowane sa wykopy ciagle,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych bez
obudowy.

Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach
wiekszych niz | m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaly pionowe
sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie
azurowe — nieszczelne.

Przy przejsciach pod przeszkodami lub w poprzek ulicy i stosowane sg przewierty.
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3.2 Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase rurociggu,
wzdhiz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki osiowe zabezpieczy¢ swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewntualnym odktadem ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, zwigzanych z miejscami skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym.

Rozktadanie wykopu ciaglego odbywa si¢ przez utozenie bali drewnianych lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odleglosciach, stanowigcych wyrobiska

wykopu.

3.3. Szeroko$¢ wykopu

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukeji zabezpieczajacej Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej 0,8 m dla srednicy 100
mm.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosié
co najmniej 30 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciagdw do
wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona, szczeg6lnie w wykopach bez obudowy $cian.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢
przykrywania wykopdw pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

3.4. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym
odspojenie rgczne moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Wybdér metody odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych na ktére sktadajg sie
warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien byé poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klinéw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢
wieksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym powinny by¢ ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego rozlozenia obcigzenia na
wieksza powierzchnie gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Najbardziej ekonomiczne bedzie
prowadzenie robdt przy uzyciu mechanicznych koparek w gruntach spoistych, gdzie nie ma
koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istnieja rozpory.

Przy wykonywaniu wykopdéw za pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszczaé¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Zaleca si¢ pozostawienie na spodzie wykopu warstwy gruntu o grubosci 0,20 m, dzigki czemu
mozna uniknaé wykonywania podsypki (podloza), zwickszajacej pracochtonnosé i koszty budowy
przewodu. Pozostawiong za koparka warstwe gruntu nalezy usungé recznie, bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

Przy recznym wykonywaniu wykopow nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 5 —I10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nalezy wykop wykonywaé o glebokosci
0,20 m ponizej projektowanej rzgdnej spodu przewodu z wykonaniem podsypki z piasku bez
grud i kamieni.

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybraé¢ az
do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehié piaskiem.

3.5. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy
Wykopy otwarte bez obudowy S$cian pionowych Ilub skarpowych mozna wykonywaé
wylacznie w gruntach spoistych i suchych poza terenami zabudowanymi przy glebokosci do 1,5 m.
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Na terenach zabudowanych niezaleznie od rodzaju gruntu wykopy o $cianach pionowych powinny
by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca obudowy.

W budowie sieci wodociagowej, gdzie szerokos¢ wykopow rzadko przekracza 2,4 m, a przy
zastosowaniu matych srednic rur z PVC wynosi przecigtnie 0,8 do 1,0 m glebokosci zas do 1,80 m,
obudowa $cian sklada si¢ z desek drewnianych grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych, uktadanych
poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Stosowane sg rozpory w postaci okraglakow przycinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci
wykopu wzglednie rozpory stalowe lub zeliwne rozkrecane.

Odeskowanie i rozparcie $§cian wykopu powinno nastgpowaé stopniowo w miare glebienia
wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych
0,40 m (2 szerokosci bala); w gruntach $rednio zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza
(0,5 — 0,7 m). Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawac¢ ponad powierzchni¢ terenu co
najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz sptywu
waod opadowych do wnetrza wykopu.

Podczas trwania robot montazowych powinno si¢ przynajmniej przed rozpoczgciem zmiany,
sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanie scian wykopu powinno nastepowaé z
zachowaniem ostroznosci rownoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian
wykopu.

3.6. Odwodnienie wykopow

W zasadzie roboty montazowe przewodéw wodociagowych z rur PVC powinny byé
wykonywane w wykopach o normalnej wilgotnosci wzglednie w wykopach odwodnionych.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu i ukladania rurociagu, jak tez od stopnia
nawodnienia gruntu stosowane sa trzy systemy odwodnienia, a mianowicie:

— metoda powierzchniowa,
— metoda drenazu poziomego,
— metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miar¢ glebienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub tlokowe.

Metoda druga polega na ulozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego
z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy
pomocy pomp do odbiornika. Po ulozeniu rurociggu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci,
drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wiekszym naptywie wod
gruntowych — tam gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegdlnosci przy
piaskach drobnych i pylastych.

Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu
wierconych otworow ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w
szczegolnych przypadkach mogg by¢ stosowane igtofiltry lub iglostudnie.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie
poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno si¢ga¢ conajmniej 25 cm ponizej
projektowanego dna wykopu,

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody
poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiaze si¢ ze sposobem ukladania
przewodu (p. 5) ktory jest uzalezniony zaréwno od srednicy rurociggu jak tez od warunkow mozliwosci
zastosowania okreslonego rodzaju wykopow. Nie bez wplywu pozostaje tez zestawienie materiatlowe
rurociggu np. rurociag wylacznie z PE czy tez rurociag z PE w potaczeniu z armaturg i lacznikami
z zeliwa.

3.7. Zasyp rurociagu i zageszczanie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z dwdch warstw:
— warstwa ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I

— wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wylaczeniem odcinkow potaczen rur.
Etap II
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— po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polaczen rurociagu.

Etap III

— Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowanie szczegolnej ostroznosci z uwagi na
kruchos¢ materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejszym

jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Ww. podbijanie nalezy wykonywaé
ubijakami drewnianymi wg rys. 5. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10
cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

10.5.4. Montaz zlaczy

4.4. Ztacza kolierzowe armatury, tacznikdéw oraz ksztattek
Armatura, ztgczki i ksztaltki (trojniki) w zakresie srednic D = 63 do 225 mm sa produkowane ze
ztaczami kolierzowymi uszczelnianych ptaskimi uszczelkami gumowymi.

4.5. Schematy polaczen

10.5.5 Montaz uzbrojenia (armatury)

5.1. Zasuwy

Pod wzgledem funkcjonalnosci rozrézniamy: zasuwy tzw. liniowe, wbudowane w przewod na
trasie, zasuwy na odgaltezieniu oraz zasuwy na podlgczeniach domowych. W budowie wodociagdw z
PVC maja zastosowanie
— zasuwy zeliwne kolnierzowe w zakresie srednic DN 50 — 600mm,

Wezel moze by¢ zmontowany na powierzchni terenu — dla malych $rednic, a nastepnie
opuszczony do wykopu i ustawiony w przewodzie, wzglednie montowany w wykopie w
szczegolnosci dla duzych $rednic. O technologii montazu wezta decyduje dysponowany przez
wykonawce sprzet dzwigowy. Kazda zasuwa zeliwna wraz z kré¢cami tacznikowymi musi
spoczywaé na betonowym fundamencie, tzw. bloku podporowym niezaleznie od rodzaju podtoza
Poza montazem samej zasuwy w wykopie nalezy ustawi¢ i zmontowac obudowe do zasuwy .

Skrzynki do zasuw oraz hydrantow na powierzchni terenu powinny by¢ obetonowane do czasu utozenia
twardej nawierzchni.

5.2. Hydranty
W wiekszosci rozwiazan projektowych stosuje sie zabudowe hydrantu na odgalezieniu z zasuwa
odcinajaca.

Montaz hydrantdw na przewodach z rur pe polega na wstawieniu trojnika z odgalezieniem , do
ktérego dotacza sie cale urzadzenie hydrantu. Jako wezel hydrantowy nalezy przyjmowaé tylko sam
trdjnik z potrzebnymi ksztaltkami przejsciowymi.

Trojnik pod hydrant powinien byé posadowiony na podtozu betonowym. Dla hydrantu na odga-
fezieniu uktad montazowy jest analogiczny z tym, ze zlgcze kolnierzowe jest w poziomie.

5.3. Bloki oporowe i podporow

5.3.2. Bloki podporowe

Biorac pod uwage znaczne réznice w ciezarze rur PE w przewodzie i ksztaltek oraz armatury zeliwnej
— co powoduje rdzne parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy generalnie przyja¢ zasade zabezpieczenia
blokami podporowymi wszystkich wezléw na przewodzie w ktorych maja zastosowanie armatura i ksztaltki
z zeliwa.
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6.2. Przygotowanie podtoza

Stosuje sie trzy sposoby przygotowania podtoza dla przewoddéw z PE: A, B i C. Dotycza one

uktadania przewodoéw w wykopach i nasypach
Zageszczone
poﬁigie 7 piasku

{-ﬁ SPOSOB C-1I
:SPOSOB B
g 8 Zageszone
b “4podlze

z plasku

T IE A8 PATLT
AR

undamentowa
5 onowa

\Zq g(ﬁsz_czone
podloze z piasku

Rys. 23. Sposoby uktadania przewodéw z PE

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia rurociagu rys. 23

— sposdb A: piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 do 0,05

— sposdb B: skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste — gliny, iy,

— sposob C: grunty o niskiej nosnosci: muly, torfy i inne.

W sposobie A przewiduje si¢ wykonanie podloza w gruncie rodzimym i wyprofilowanie go
w celu otrzymania kata podparcia 90°

W sposobie B nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zagesci¢ je i wyprofilowaé w obrebie kata 90°.
Minimalna grubo$¢ tego podtoza pod rurg powinna wynosi¢ 20 cm.

W sposobie C-I, w przypadku niezbyt glebokiego zalegania gruntu o malej nosnosci — wybrac ten
grunt i wymienic¢ na piasek do poziomu posadowienia rury z wyprofilowaniem dnia.

W sposobie C-II w przypadku glebokiego zalegania gruntu o malej nosnosci mozna wykonac plyte
betonowa fundamentowa z ulozeniem na niej podtoza z piasku z wyprofilowaniem dna.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych w normalnych
warunkach gruntowych (suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscia +2 cm przy glebieniu
recznym i +5 przy wykopie mechanicznym.

W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu, nastapit tzw. przekop, czli wybranie gruntu naturalnego z dnia
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobor warstwy przekopanej wyrownaé ubitym
piaskiem. Profilowanie w przekroju poprzecznym podloza nalezy wykonywaé¢ po wyrdéwnaniu
przekopu.

W gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, nie zawierajacych kamieni, przewod PVC
mozna posadowi¢ bezposrednio na wyrownanym podtozu rodzimym (naturalnym) z wyprofilowaniem
dna pod warunkiem nie naruszenia podtoza przy glebieniu wykopu — sposob A (rys. 24).

W gruntach skalistych, zwiezlych lub silnie zawodnionych dno wykopu powinno by¢é umocnione
przez wykonanie sztucznego podloza z warstwy piasku z wyprofilowaniem dna — sposéb B Przy
gruntach silnie nawodnionych nie wyklucza si¢ koniecznosci zastosowania odwodnienia p. 3.6.

Powierzchnia podioza naturalnego lub sztucznego powinna mieé¢ tozysko dla uktadki rur zgodnie z
zadanym spadkiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania
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pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Rys. 25. Podloze w gruntach zwiezlych | — rura z PVC, 2 — podtoze
piaskowe, 3 — warstwa ochronna, 4 — kielich ztacza.

Rys. 26. Montaz wezta na dnie wykopu

| — trojnik zeliwny pod hydrant, 2 — grunt rodzimy, 3 — betonowy blok podporowy, 4 — ksztaltka
przej$ciowa zeliwna, 5 — rury , 6 — podtoze piaskowe, 7 — warstwa ochronna.

6.3. Przygotowanie weztow
Celem usprawnienia montazu rurociagu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowaé petny
zestaw ksztaltek skladajacych sie na montaz poszczegolnych weztdw. Beda to:
— odgalezienia (trojniki i czwoérniki),
— Zasuwy,
— hydranty,
— poflaczenia z rurociagiem zeliwnym,
— pofaczenia z rurociagiem stalowym.
Rozwigzanie konstrukcyjne weztow polega na zastosowaniu odpowiednich ksztaltek z PVC i
zeliwnych ksztaltek przejsciowych.

6.4. Ukladanie rur na dnie wykopu
Uktadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podlozem i wyprofilowaniem,
ma przede wszystkim zastosowanie dla srednic powyzej 160—225 mm.
Operacja uktadki przewodu powinna si¢ sktadac z:
— wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,
— kolejnym wykonywaniu zltacz, przy czym rura kielicha (do ktorej jest wciska
ny bosy koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki — wastwy ochronnej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch
przewodu (p. 3.7.) z wylaczeniem odcinkdéw polaczen rur.
Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Weisnigeie bosego konca w kielich rury musi by¢ dokonane na glebokos¢ uprzednio zaznaczona na
powierzchni rury (p. 4.2.3.). Warstwa obsypki stabilizujagca przewdd powinna by¢ starannie ubita z

48



obu stron przewodu (p.3.7.) z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.
Wszystkie wezly na przewodzie wodociagowym z rur PVC, haki i kolana, a takze korki na
konicowkach ulozonego rurociggu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem za pomoca
betonowych blokow oporowych - Ztacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia
proby cisnieniowej na szczelnosé rurociagu. Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosi¢ 15
cm z kazdej strony (patrz rys. 24 i 25)

Znaczna rozszerzalnos¢ termiczna powoduje ruch wzdluzny rur w przewodzie, powstaje zjawisko tzw.
»pelzanie rur", szczegdlnie przy wiekszych spadkach (powyzej 50%). Powstaje niebezpieczenstwo
wysuwania si¢ bosych koncow z kielichow przy zlaczach wciskowych. Zabezpieczyé przed tymi
skutkami mozna przez obetonowanie przy kielichu co 4—35 rurg.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za pomoca
odpowiednich tukow lub kolan.

10.5.7 Wykonanie przylaczen instalacji domowej do przewodu wodociggowego rozdzielczego z
rur PE
Potaczenie przewodu wodociggowego laczacego wewnetrzng instalacje wodociggowa budynku z
przewodem rozdzielczym sieci wodociagowej mozna dokonywa¢ za pomoca:
a) wstawienia trdjnika w przewdd uliczny
b) opaski z nawiertka na przewodzie ulicznym.
Potaczenie przez wstawienie trojnika (tzw. wcinka) stosuje sie przy przylaczu o srednicy przewodu
63mm
Zastosowanie na przytaczu trdjnika, wymaga wylaczenia odcinka rurociagu z eksploatacji i oproznienia
rury. Wykonywanie przylaczen z opaska z nawiertka ma zastosowanie w przypadku gdy $rednica
przewodu przytaczenia (domowego) jest rowna lub mniejsza od 1/3 srednicy przewodu rozdzielczego.
W wykonywaniu przylaczen z opaski z nawiertka moga mie¢ zastosowanie:
— opaski z nawiertka zeliwne mocowane do rury rozdzielczej za pomoca obejm
i Srub,

— obejmy przytaczeniowe zaciskowe z PE z importu.

Zastosowanie na przylaczu opasek z nawiertka nie wymaga wylaczenia przewodu rozdzielczego z
eksploatacji. Nalezy zawsze pamieta¢ o konieczno$ci zabezpieczenia przed korozja wszystkich czesci
stalowych przyltacza.

7.1. Podlgczenie za pomoca trojnika (weinki)

Podtaczenie z trdjnika moze by¢ wykonane z wbudowanego uprzednio w przewdd uliczny trojnika
z kolnierzem na odgalezieniu, wzglednie z tzw. wcinki, a wiec po .wycieciu w istniejagcym przewodzie
odcinka rury i wstawienia trojnika. W kazdym przypadku zaleca si¢ wykonanie pelnego montazu catego
wezta na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczanie go do wykopu i wmontowanie w przewdd.

7.2. Podlaczenie opaski

7.2.1. Opaski podlaczeniowe posiadaja wbudowany zawor odcinajacy z mozliwoscia zastosowania
obudowy do otwierania i zamykania z powierzchni terenu.. Zasuwa jako osobny element moze byé
usytuowany bezposrednio za opaska przytaczeniowa

10.5.8 Préby szczelnoSci rurociagu

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci ztacz w rurociagu z PE nalezy przeprowadzié probe
cisnieniowg — hydrauliczna.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej (p.
3.6.) z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w SST.

10.5.9 Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda,
przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich dokladnym przeptukaniu czysta woda wymagaja dezynfekcji.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza si¢ woda chlorowa (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstala z
rozpuszczenia zwiazkow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg
CL,/dm’, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
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Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napehieniu przewodu. Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeplukaé woda wodociggowa jak
poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeplukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania a
w szczegblnosei dezynfekeji nalezy uzgodni¢ z ZGK przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.
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